Epitési (vallalkozasi) szerzodés

Amely létrejott egyrészrél Fiizesabony Virosi Onkormanyzat (3390
Fiizesabony, Rakéczi t 48.; adészama: 15729435-2-10) képviseletében Nagy
Csaba polgarmester, mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel6 -

mésrészr6l GARANCIA UT Utépité, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit.
(székhelye: 3390 Fiizesabony, Templom ut 26.; cégjegyzékszama: 10-09-
023618; adoszama: .11771179-2-10) képviseletében Sari Zsolt iigyvezets, mint
vallalkoz6 — a tovabbiakban: Villalkezo, Megrendel6 és a Vallalkozé
egyiittesen a tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az alébbi feltételekkel:

I. Elé6zmények; a szerzédés targya:

1.) Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szold ,,2011. évi CVIIL. torvény a
kozbeszerzésekr6l” (a  tovabbiakban: Kbt.)) rendelkezéseinek
megfeleléen kozbeszerzési eljarast inditott 2015. oktéber 25. napjan
megkiildott felhivassal a ,,Sportcsarnok 6ltozéinek és vizesblokkjainak
felajitasa” targyu épitési beruhazas kozbeszerzésére vonatkozdan. A
mellékleteiben meghatarozott munkdk teljes korli, hiba-, és
hidnymentes, belizemelt, hasznalatra alkalmas &llapotban térténd
atadasa.

2.) A teljesités helye: 3390 Fiizesabony, Szabadsag u. 33.

3.) Megrendelé a kozbeszerzési eljaras nyertesétol, Vallalkozotol
megrendeli, Vallalkozé elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési
munka kivitelezését.

II. A szerz6dés miiszaki tartalma:

1.) A Vallalkozé feladata az 1.1.) pont szerinti targya épitési beruhazas
megvaloOsitdsa az [.2. pont szerinti helyszinen, a Megrendelé Aaltal
rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok, a kozbeszerzési miiszaki
leiras, valamint a Megrendeld é&ltal a kivitelezés soran az épitési
naploban, vagy egyéb modon adott utasitasoknak megfeleléen.

1. A szolgiltatis ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozét az I-II. pontokban meghatarozott épitési munka
ellenértékeként az alabbi atalanyosszegi vallalkozoéi dij illeti meg: nettd
23.649.481,-Ft + AFA, azaz netté huszonhirommillié-
hatszaznegyvenkilencezer-négyszaznyolcvanegy forint plusz



altalanos forgalmi adé.

2.) A vallalkozéi dijat a felek egyOsszegli 4atalanyéron, tartalékkeret
biztositasa nélkiil hatdroztdk meg. A vallalkozdi dijra esé mindenkori
AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendd.

3.) Szerz6d6 felek a teljesitési véghataridé figyelembe vételével a
vallalkozoi dij alabbi pénziigyi litemezésében allapodnak meg:
Az ellenszolgéltatas teljesitése a Kbt. 130. §.-aval Osszhangban, 30
napon beliill, utéfinanszirozas keretében torténik. A Megrendelé 1 db
részszdmlazasi és 1 db végszamlazéasi lehetdséget biztosit azzal a
feltétellel, hogy a részszamla a Tornaterem szell6zérendszerének
javitdsa, a Vizesblokkok (zuhanyzohelyiségek, toaletthelyiségek)
teljeskorii  felujitasa és az Oltozéhelyiségek teljeskori felujitdsa
munkarészek sikeres részmiiszaki atadas-atvételi eljarasa utan nyujthatéd
be.
Az adozas rendjérol szold 2003 évi XCII Tv. 36/A §. alapjan kifizetés
csak akkor torténhet, ha a szaml4zo6 fél nemleges addigazolast ad, vagy a
NAYV koztartozdsmentes addzoi adatbazisaban szerepel.
A teljes mi készre jelentésénél az ajanlattevének be kell nyijtania a
mindségi bizonylatokat, jegyzdkdnyveket és tanusitvdnyokat.
Megrendel6 a Kbt. 131.§-a alapjan lehetdséget biztosit a Vallalkozd
részére, a szerzOdés nettd Osszege maximum 25%-anak megfeleld
mértékll eléleg igényléséhez. A kifizetés pénzneme a magyar forint
(HUF).

4.) A finanszirozas fedezetéhez ajanlatkérd palyazati forrast vesz igénybe.
A tamogatas mértéke (intenzitisa): 65%
Igénylés azonosito: 259154

5.) Megrendel6 kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi
CXXVIIL tdrvény (tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan
addalanynak minésiil. Felek megéllapitjak, hogy az Afa tv. 10. § d)
pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak
rendelkezései alapjan a nettd vallalkozéi dij utdn szamitott térvényes
mértékli altalanos forgalmi addé megfizetésére a Vallalkozé koteles,
amely alapjan Vallalkozé a szamlat a Megrendelének a bruttd
vallalkozoi dijrél allitja ki.

A Vallalkoz6 - a szerz6dés II1.3) pontja szerint benyujtott - szamlainak
ellenértéke atutalassal keriil kiegyenlitésre a Vallalkoz6 MKB Bank
Zrt. pénzintézetnél vezetett 10300002-10623221-49020019 szamu

bankszamlajara.

A teljesitést kovetden az ellenszolgéaltatas teljesitése a Kbt. 130. § (1-2),
illetve a (3) bekezdése, valamint a 2003. évi XCII. szdm\, az ad6zas
rendjérol szolo6 torvény 36/A §-a szerint torténik.



Az adoézas rendjérél szolé 2003. évi XCII. torvény 36/A. §- a
értelmében kifizetés akkor torténhet, ha a Vallalkozo

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnil nem régebbi nemlegesnek mindsild egyiittes
addigazolast, vagy

b) a kifizetés idOpontjdban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban.

Amennyiben Vallalkozé egyiittes adbigazolasa koztartozast mutat, ugy a
koztartozas erejéig a kifizetés visszatartando.

IV. A szerzodés hataridok:

1.) Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban adja
at a Vallalkozénak.
Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon jegyzOkonyvet vesznek
fel, melyben rogzitésre keriilnek:
a. A munkateriilet Vallalkozd részér6l munkavégzésre alkalmas
allapotban torténd atvétele;
b. A munkaterilet megkozelitését szolgdldo kozutak illetve
telephelyi utak allapota, a megkozelitési utvonal;
A munkateriilet atvételét kGvetden a felvonulési teriilet €s a teljesitéshez
szilkséges valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositdsa a
Villalkozo feladata a Vallalkoz6 szakmai ajanlataban meghatarozottak
szerint. Vallalkozé kételes a kivitelezést a munkateriilet atadés-atvételét
kovetben a Vallalkozé szakmai ajanlatdban meghatarozottak szerint
megkezdeni.

2.) A teljesitési hatarido:
A szerzdédéskotéskor lép hatalyba és 2016. majus 15.-ig hatalyos.
A Tornaterem szell6zbrendszerének javitdsa, a Vizesblokkok
(zuhanyzdéhelyiségek, toaletthelyiségek) teljeskorii feltjitdsa és az
OltozBhelyiségek  teljeskorii feltjitdsa munkarészek részteljesitési
hatarideje 2016. februar 28.
A Kiépitett fiitési rendszer megosztdsa: iskolai és tornacsarnok rész
szétvdlasztdsa munkarész kivitelezési munkai a fiitési szezont kovetden,
azaz 2016. aprilis 15-e utin kezd6dhet meg, befejezési hatarideje
2016. majus 15.
A Megrendeld eloteljesitést elfogad.

V. Szerzodo felek képviselete a szerzodés teljesitése soran:

Megrendel6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Nagy Csaba
- Beosztas: polgarmester
- Levelezési cime: 3390 Fiizesabony, Rakéczi ut 48.



- Telefon: 06-36/542-500
- Fax: 06-36/341-752
- E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net

Vallalkozé jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:
- Neév: Sari Zsolt
- Beosztés: ligyvezetd
- Levelezési cime: 3390 Filizesabony, Templom ut 26.
- Telefonszama: 06-20/965-2022
- E-mail cime: garanciaut@t-online.hu

1) A Vallalkozé és a Megrendeld k6zotti barmely irdsos kommunikaciot
személyesen vagy postan kell eljuttatni, a Felek jelen Szerzédésben
meghatéarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy
e-mail cimet megadtak, ezen kommunikacids eszkoz is igénybe vehetd,
azzal, hogy az e-mail {iizenetet, ha az jelentds (kilondsen a
jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezes eseteit), irasban is
meg kell erésiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

2) Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli
dokumentacié megkiildésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak
tekintend6, ha azt a hatarid6é utolsé napjan 24.00 oOraig tértivevényes,
ajanlott kildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi
jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltér6en rendelkeznek.

3) Eltér6 rendelkezés hianyaban a SzerzO6dés szerint eldirt barmilyen
értesitést, hozzajarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak
megfeleld modon kell rogziteni.

4) A szdbeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irdsban meg
kell erdsiteni. A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt
utolag irasba foglaltak.

5) A Megrendeldnek megfelel6 idoben at kell adnia a Vallalkozé részére a
Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges és rendelkezésére alld informaciokat
¢s/vagy dokumentaciot. A Vallalkozd koteles az igy kapott
dokumentumokat a  Szerz6dés megsziinésekor visszaadni a
Megrendeldnek.

VI. A Megrendelo jogai és kitelezettségei:

1.) Megrendel6 miiszaki ellendre jogosult az elvégzett munkat rendszeresen
ellen6rizni, koteles tovabba az eltakarasra vard munkarészeket a
Vallalkozd eltakaras elott legalabb 2 nappal tett ir&sos értesitése alapjan
az eltakaras el6tt épitési napléban atvenni, amennyiben azok a
jogszabalyi, szerzodésben foglalt, és a vonatkoz6 miiszaki eléirasoknak
megfelelnek. A Megrendeld miiszaki ellenére munkajat a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen végzi, melynek
keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente ellentrizni és a
Vallalkozéval egyeztetni. Az eltakarandé munkarészek atvételét koteles



id6ben elvégezni.

2.) A Megrendel feladata a kivitelezési munkalatok megkezdésének
bejelentése a hatdésagok felé.

3.) A Vallalkozo6 készre jelentése alapjan a Megrendeld feladata kitlizni a
miiszaki atadas atvétel idOpontjat a készre jelentés kézhezvételétol
szamitott 15 naptari napon belil. Az atadas-atvételi eljaras
lefolytatdsdhoz szlikséges érintett hatdsagok és személyek sziikséges
hataridoben torténé meghivasa €s az eljaras lefolytatdsa a Megrendel6
feladata.

4.) Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyu felmondésara, ha a
Vallalkoz6 fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamolasi
eljaras indul. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzddésszerlien
elvégzett munkak ellenértékére tarthat igényt, amelyet a felek az
elkésziilt munkarészek k6zos — mindségi €s mennyiségi — felmérése és
az ennek alapjan kotendé megéllapodasuk soran hatdroznak meg.

5.) A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és kételes a
szerz0dést felmondani - olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon -, ha a
Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasadg, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek,
valamint a Vallalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
Villalkozé a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a
szerzOdés megsziinése elott mar teljesitett tevékenységének
szerzOdésszerli pénzbeli ellenértekére jogosult.

VII. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei:

1.) Vallalkozé koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni,
az atvétel tényét, valamint a szerz6sében eldirt egyéb nyilatkozatokat és
tényeket jegyzokonyvben rogziteni. Vallalkozd a munkateriilet atvételét
nem tagadhatja meg olyan kisebb hianyossagok miatt, amely a
kivitelezés hataridoben torténd, jogszabalyokban és egyéb miiszaki
eloirasokban eldirtaknak megfeleld megkezdését szamottevéen nem
akadalyozza. Felek a hidanyossagokat, azok kikiiszobolésének
hataridejével a munkateriilet atadas-atveételérdl felvett jegyzokonyvben
rogzitik. A kivitelezési munkak megkezdését megelézéen Vallalkozé a
Megrendeld jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni, arrdl
jegyzOkdnyvet felvenni.




2.) Vallalkoz6 koteles biztositani a kornyezd ingatlanok
megkozelithet6ségét a szerzddés teljesitése soran. A beruhazas
megvaldsitdsa soran Vallalkozé altal a kornyezd ingatlanokban
esetlegesen okozott karok elharitasardl és a sziikséges kartalanitasokrol
Villalkoz6 gondoskodik. Vallalkoz6 kételes megdvni Megrendel6t az
ezzel kapcsolatos peres eljarasoktol €s koltségektol.

3.) A munkateriilet atadas-atvételét kovetden a vallalkozé koteles
gondoskodni a munkateriilet biztonsdgos lekeritésérdl, lezarasarol.
Villalkoz¢ feladata és felelOssége sajat koltségére az épitkezés teljes
idGtartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolodo tevékenységei soran a vonatkozd vagyon-, munka és
tizvédelmi rendszabalyok, el6irdsok betartasat, betartatasat, koteles az
ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, €és a sziikséges biztositasi
szerz6déseket megkdtni.

4.) Véllalkozd koteles a szerz6dés targyat képezd teljes épitési
tevékenységre  felel0sségbiztositast  kotni, vagy a  meglévd
felel6sségbiztositasat arra megfeleléen kiterjeszteni. Vallalkozé koteles
a felelGsségbiztositasi szerzodését, vagy a biztositdo altal kiallitott
igazolast — amelyek igazoljak, hogy a biztositas a szerzddés targyat
képez6d véllalasra is kiterjed — a munkateriilet atadas-atvételének
idépontjaig Megrendeld képviseldjének atadni, és a biztositasi
szerz6dést jelen szerz6dés idStartama alatt fenntartani.

5.) Véllalkozo kételes a munkateriiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat
az altala, vagy alvallalkozoi altal okozott szennyezddésektdl
folyamatosan  letakaritani, az utakban és  tartozékaiban,
kozmilétesitményekben okozott karokat és meghibasodasokat
helyreéllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni. Vallalkozénak
minden ésszerli eszkozt fel kell hasznalnia a teriiletre vezetd utak és a
kozmiivek allaganak megovasa érdekében.

6.) Vallalkoz6é koteles a munkat els6 osztalyd mindségben elvégezni, a
kivitelezés soran a hatalyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt
mindsitéssel rendelkez6 anyagokat felhasznalni, melyeket a
mindsitések, miibizonylatok atadasaval Megrendeld felé igazol. A
kivitelezés mindségére vonatkozd vita esetén Vallalkozd koteles a
sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetségét
biztositani, és feleldssége megallapitdsa esetén a hibat kijavitani,
valamint Megrendeld felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo
felelosségének megallapitasa esetén a fentiek miatti késedelem nem
lehet alapja hataridé moédositasnak.

7.) Vallalkozé koteles az eltakarasra keriild munkarészek beépitésérol



Megrendel6t legalabb 2 nappal az eltakarast megel6z8en irdsban
értesiteni.

8.) Vallalkozé koételes az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet
atvételétdl) a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott
épitési naplét vezetni a vonatkozé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
eldirasainak megfeleléen. A tervezd bejegyzéseit Vallalkozo csak a
Megrendel6 irasos jovahagyasa utdn veheti figyelembe. Vallalkozo
helyszini képvisel6je a Vallalkozé koltségére biztosit minden sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

9.) Villalkoz6 az ajanlataban rogzitettek szerint vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozOkrol, az altaluk végzett
munkakrdl és azok vallalkoz6i dijhoz viszonyitott aranyarol a
Villalkozé a Megrendeldt folyamatosan tajékoztatni koteles. A
Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a
munkit maga végezte volna; alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelds minden olyan kérért is, amely anélkiill nem
kovetkezett volna be.

10.) Vallalkozé koteles egy teljes sorozat dokumentéciot (egy példany
engedélyezési és egy példany kivitelezési tervdokumentaciot
valamennyi kiegészitéssel, a jogerds épitési engedély hatarozatot €s az
Osszes engedélyt, szakhatosagi-, illetve kozmii-hozz4jarulast) a
helyszinen hozzaférhet6en tartani, és azt Megrendelonek hozzaferhetoveé
tenni, folyamatosan vezetni tovabba a megvaldsitasi tervdokumentacion
a kivitelezés folyaman térténd modosulasokat.

11.) Vallalkoz6 koteles Megrendel6t minden olyan koériilmeényrdl értesitent,
amely a szerz6dés kell6 iddre torténd teljesitését veszélyezteti. Az
értesités elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felel.

12.) Vallalkoz6 koételes a jotallasi, valamint a szavatossagi felelossége
keretében, sajat koltségén a jotallasi, valamint a szavatossagi 1d6 alatt
felmeriilo hibak, hidnyossagok kijavitasara, elharitdsara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotallasbol, szavatossagbodl eredd helytallasi
kotelezettséget eredményezé okra visszavezethetd, életveszélyt,
lizemeltetést akadalyozd, anyagi kart okozd hibak kijavitasat Vallalkozo
koteles a Megrendel6 értesitésétdl szamitva azonnal megkezdeni és
megszakitis nélkiil befejezni. Az egyéb jotallasi, valamint szavatossagi
hibak kijavitasat Vallalkozo az értesités kézhezvételétl szamitott 24
6ran beliil koteles feltdrni és kijavitani, amennyiben 24 6ran beliill a
kijavitis befejezése nem lehetséges, Gigy a feltarastol koteles a javitast
megkezdeni és megszakitas nélkiil befejezni.

13.) Vallalkoz6é jogosult a megrendel6i késedelem eseten a befejezési



véghataridét a késedelem mértékével modositani.

14.) Vallalkozdé hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten
megvaldsitandé mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, ugy a
munkateriiletre a Megrendelé altal megbizott tovabbi vallalkozot is
bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkak &sszehangolasa érdekében
egyiittmiikodik.

15.) Vallalkozé tevékenysége ellatasa soran elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezetOt és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaer6t koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségét
megfelelden és idGben teljesiteni tudja. Vallalkoz6 vallalja, hogy a
szerzbdéses jogviszony fennallasdnak idOtartama alatt a folyamatos
munkavégzésr6l barmilyen okbol felmeriilt akadalyoztatdsa esetén is
gondoskodik.

16.) Megrendel§ utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.
Amennyiben a felfliggesztést Vallalkozonak felrohaté okok miatt kell
érvényesiteni, Ggy a felfiiggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére
gondoskodik az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem
épitett anyagok, és a teljes munkateriilet biztositasardl, megdvasarol,
ellenkez6 esetben Megrendel6t terheli ezen kotelezettségek koltségeinek
viselése.

17.) Vallalkoz6 koételes a felvonulasi teriiletet korbekeriteni €s annak Orzés-
védésérol 24 6raban gondoskodni a szerzodés teljes idotartama alatt.

18.) Vallalkozé kijelenti, hogy az épitett koérnyezet alakitasar6l és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL toérvény (Etv.) rendelkezéseinek
megfeleléen folytatja kivitelez6i teveékenységét.

19.) A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a Létesitményt
szerzOdésszerlien, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozdé magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak,
mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai A4llasanak
megfeleléen [. osztalyu mindségben, hataridében egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni illetve valamennyi egyeb szerz6déses
kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni.

20.) Véllalkoz6 mindazok jogszabalyon, hatosagi hatirozaton alapuld és
annak megfelelé elOirasait és feltételeit koteles figyelembe venni,
akiknek tulajdonat, vagy jogait a beruhazas barmely modon érinti, vagy
érintheti, tovabba a Vaillalkozd koételes kéartalanitani a Megrendel6t
minden biintetés vagy felelosség aldl az eldirasok, illetve feltételek
megszegese esetén.
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21.) Vallalkoz6 kotelezettséget véallal arra, hogy ha az altala teljesitésbe
bevont allomany a szerzOdéses feltételekben foglalt eldirasok
valamelyikét megsérti, és Megrendeld azt kéri, akkor sajat koltségére
megfeleld szaktudassal bird 0j allomanyt allit ki.

22.) A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy

e A Megrendelé nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerz6dés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, ¢és melyek a Vaéllalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

o A szerzbdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara kételes megismerhetdvé tenni és
az alabbiak szerinti Ugyletekrl Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni.

o a Megrendelében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

o a Megrendel6 kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek.

23.) A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a tervezet munkékat a csarnok
folyamatos {izemelése mellett kell elvégezni, Uigy hogy egyszerre csak
egy Oltoz6é felyjitasa torténhet, a tobbi haromnak tzemelnie kell. A
kozlekedd helyiségek (1épcsdhaz, folyosd) feljitasa eldzetes egyeztetés
alapjan lehetséges, amikor a csarnokban nincs sport vagy egyéb
rendezvény.

VIIL. A teljesités minosége, minéségbiztositas:

1.) Vallalkoz6  folyamatos  lehetOséget  biztosit = Megrendelének
(képviseldinek, miszaki ellendreinek, napldbejegyzésre jogosult
képviseldinek, lebonyoliténak) a munkak ellen6rzésére, valamint ezt
alvallalkozébi és egyéb kozremiikddoi fel€ is érvényesiti.

2.) Vallalkoz6 az ajanlata szerinti anyagokat, gépeket, berendezéseket, stb.
épiti be. A Vaéllalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak,
épit6- és szereldipari termékeknek meg kell felelniiik a vonatkozd
orszagos és agazati szabvanyokban, hatosagi és miiszaki iranyelvekben
és el6irasokban foglalt, valamint a tervezd Aaltal eldirt legmagasabb
mindségi szinthez tartozé kdvetelményeknek.



3.) Véllalkoz6 koételes bizonylatolni az Gsszes altala és alvallalkozéi altal
felhasznalt, beépitett anyag, gép, berendezés, termék €s tevékenység 1.
osztalyl® minOségét mindségi bizonyitvannyal és azokat az atadasi
dokumentacié részeként Megrendeld részére atadni.

IX. Miiszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjat a Vallalkozo altal vallalt
épitési tevékenységnek a szerzddésben foglaltak, jogszabalyban
eloirtak és a miiszaki dokumenticidoban meghatarozottak szerinti
maradéktalan elvégzését kovetdéen Megrendelé a Vallalkozo - azt
megel6z6 15 nappal eldre torténd - készrejelentése alapjan tiizi ki.

2.) A megrendel altal megbizott épitési miiszaki ellendr koételes a
megjelolt idopontra kitlizott miiszaki atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet és az
épitési szerzdédésben foglaltak teljesiilését

3.) Az eljaras soran a Vallalkoz igazolja, hogy a munka a szerz6dés és
annak  részét  képez6  dokumentumokban,  mellékletekben
meghatarozott kovetelményeknek és a vonatkozd hatésagi €s miiszaki
eldirasoknak, szabvanyoknak, valamint a kivitelezés sordn elrendelt
megrendel6i moddositasoknak megfelelden 1. osztalyd mindségben
elkésziilt. Vallalkoz6 a Megrendeld altal kijeldlt iizemeltetd
szakembereket oktatasban részesiti az Ulzemeltetéssel, illetve a
berendezések, gépek hasznalataval kapcsolatosan; a kioktatas
megtorténte jegyzOkonyvben rogzitésre kertil.

4.) A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzokonyvet
kell késziteni. A jegyzOkdnyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a
Vallalkozét illeti, illetve egy példany az épitési naplé mellékletét
képezi.

5.) Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a
miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas
hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy
megnevezését. Ha hidnypdtlasi jegyzOkonyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozénak al4 kell irnia.

6.) A Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje a mennyiségi €s minOségi
hibak, hidnyossagok kijavitasat kovetden atadja a szerz6désben vallalt
és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési Osszesitt az épitési
miiszaki ellendrnek.

7.) A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzOkdnyvbe vett
hibak, hidnyossagok kijavitasat kovetéen kiallitott - Vallalkozbi



teljesitéshez kapcsolddo - teljesitésigazolas alapjat a miiszaki igazolas
képezi. Az ¢épitési miszaki ellendr a fovallalkozd kivitelezd
teljesitésének ellendrzését kovetden teljesitésigazolast allit ki a
miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak meghatarozasarol,
az elvégzett ¢pitdipari kivitelezési tevékenység  mértékérol,
mennyiségérél és mindségérél, a teljesités idopontjardl és a
szamlazhatd 6sszegrol.

8.) Vallalkozd a rész-, és végteljesités i1dOpontjara a Megrendeld
rendelkezésére bocsatja a kapcsolddd munkak és berendezések
vizsgalati eredményeit, dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.
Villalkozé szavatolja, hogy rendeltetésszer(i hasznalat esetén az éltala
kivitelezett munkak és beépitett anyagok tekintetében a kotelezo
alkalmassagi id6 megfelel az egyes épiiletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek kotelezé alkalmassagi
idejérdl szol6 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes
rendeletben foglaltaknak.

9.) Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibéi,
hianyai miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben,
illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jaré6 munkdk folytdn sem
akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot.

10.) A szerzbdés targyat képezd €épitmények tekintetében a karveszély
a sikeres atadas-atvétel napjan szall 4t Vallalkozérol a Megrendeldre.

11.) Vallalkoz6 altal az atadas-atvételi eljaras soran atadandé alapvetd
dokumentumok kiilondsen:
- mérési jegyzokonyvek;
- gépkonyvek;
- kivitelezdi nyilatkozatok;
- berendezések, berendezési targyak garanciajegyei;
- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve,
cime, telefonszama);
- sziikséges min6ségvizsgalati jegyzokonyvek;
- szerelési igazolasok;
- valamennyi beépitett anyag, berendezés, gép mindségi
bizonyitvanya;
- valamennyi érintett kozmii szolgaltatd mindség igazolasa;
- jogszabalyokban eldirt, de itt részletezésre nem keriilt
valamennyi dokumentum, igazolas;
- megvaldsulasi tervdokumentacié digitalis €s papiralapu formaban
minden szakagrol.

12.)) A miiszaki atadas-atvételi eljarast a 191/2009. Korm. rendelet
(IX. 15.) 31-32.§-ok, valamint a Ptk. és a Kbt. vonatkozé
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rendelkezései alapjan  kell  lefolytatni a  Megrendeloi
Kovetelményekben foglalt feltételeknek megfelelden.

X. Szerzodési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér, meghitsulasi kotbér:

1.) Felek a Vallalkozé feleldsségi korébe tartozé okbdl eredd, a teljesitési
hataridékre vonatkoz6, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére
késedelmi kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér napi mértéke a
késedelemmel érintett munkak nettd véallalkozdi dijanak 1%-a naptari
naponta. Amennyiben a késedelmi kotbér a 20 napi mértéket eléri,
akkor a Megrendel6 a teljesitést meghiusultnak tekintheti €s jogosult a
teljesitéssel nem fedezett nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfeleld
meghiusulasi kétbért kivetni a késedelmi kotbéren feliil.

2.) Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha a IV. 2. véllalt hataridére a feladatot
teljesitette, €s azt Megrendeld atvette. Késedelmi kotbér szamithato fel,
ha a mennyiségi teljesitéssel egylitt a rendeltetésszerl lizembe helyezés
nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az
atadas-atvételkor megallapitott €s a jegyzOkonyvben rogzitett kisebb
hibak maradéktalan kijavitdsa, kikiiszObolése a felek altal azok
teljesitésére megszabott, jegyzOkoényvben rdgzitett, de legkésébb az
atadas-atvételi eljards napjaig nem torténik meg. Utdbbi esetben a
késedelmi kotbér szamitisa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

B, Jotallasi idd:

1.) Felek megéllapodnak abban, hogy Véllalkozé a miiszaki dtadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasanak napjaval kezd6d6 36 honapig tartd jotallasi
1d6t vallal.

2.) Felek az atadas-atvételi eljarast kovetd egy éven beliil utdfeliilvizsgalati
eljarast folytatnak le, melyet a Megrendeld készit el és arra a
Vallalkozo6t meghivija.

XII. Zaro6 rendelkezések:

1.) Felek kozott a szerzddés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés,
kérés vagy beleegyezés csak irasban — épitési naplobejegyzés, a masik
félhez intézett levél, vagy telefax utjan — érvényes és hatalyos. A
vallalkozasi szerzOédést felek csak az arra iranyuld k6zG6s
megegyezésiikkel, irdsban, a Kbt. 132. §-ara figyelemmel
modosithatjak.

2.) Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve
vétkes a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségek késedelmes
teljesitéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior alatt értendé minden



olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan
és rendelkezésén kiviil esik, elére nem lathato, elkerilhetetlen, és
amelynek megakadalyozasa fliiggetlen az érdekelt felek akaratatol. Vis
maior bekovetkezése estén az erre hivatkozd fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiliszobdlésére. Felek nem tekintik vis
maiornak  valamelyik fél atalakulasat, felszamolédsat, illetve
fizetésképtelenségét.

3.) Szerz6do felek képviseletében eljaréd személyek kijelentik, hogy jelen
vallalkozasi szerz6dés aladirdsahoz a sziikséges felhatalmazéssal
rendelkeznek, valamint a szerzOdés hatalybalépéséhez tovabbi
jogcselekményre sziikség nincs.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felel6sségbiztositas meglétét igazolé dokumentum

(Felel6sségbiztositasi kotvény (szerzodés) masolata)
2. sz. Melléklet: miiszaki iitemterv

Szerz6d6 felek az épitési (vallalkozasi) szerz6dést atolvasas €s értelmezés utan,
mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyez6t jovahagyolag
cégszeriien alairtak.

Kelt: Fiizesabony , 2015. december hé 07. napjén

..........................................

Megrendeld Vallalkozo



